

Kostenanschlag Neubau Feuerwehrhaus Rottweil		
VE	LV Bezeichnung	Kosten
Herrichten und Erschließen		
1	Abbrucharbeiten Erschließungskosten	142.800,00 € 55.000,00 €
Summe Herrichten und Erschließen		197.800,00 €
KG 300 - Bauwerk / Baukonstruktionen		
2	Rohbauarbeiten	2.415.242,18 €
3	Gerüstarbeiten	33.881,20 €
4	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	225.383,64 €
5	Fenster- und Sonnenschutzanlagen	180.022,61 €
6	Fassadenbekleidungen	279.769,00 €
7	Sektionaltoranlagen	197.412,67 €
8	Türanlagen	119.628,32 €
9	Schlosserarbeiten	63.027,40 €
10	Trockenbauarbeiten	61.006,21 €
11	Putz- und Stuckarbeiten	26.138,35 €
12	Estricharbeiten	29.105,78 €
13	Bodenbelagsarbeiten Lino	22.867,43 €
15	Tischlerarbeiten	107.677,23 €
16	Maler und Tapezierarbeiten	19.188,07 €
17	Bodenbeschichtungen	58.075,87 €
18	Fliesen- und Plattenarbeiten	59.754,08 €
19	Baureinigung	11.263,45 €
32	Aufzugsanlage	41.905,85 €
35	Verfugungsarbeiten	11.900,00 €
36	Schließanlage	30.000,00 €
Summe Bauwerk / Baukonstruktion		3.993.249,34 €
Bauwerk - Technische Anlagen		
23	Heizungsanlagen	151.929,28 €
24	Lüftungsanlagen / Gebäudeautomation	228.166,84 €
25	Sanitäranlagen / Druckluft	164.353,42 €
27	Stark- und Schwachstromanlagen	352.553,52 €
28	Blitzschutzanlagen	7.000,00 €
29	Netzersatzstromanlage	57.715,00 €
30	Funk- und Antennentechnik	38.200,00 €
31	Atemschutzpflege	160.277,03 €
Technische Anlagen		1.160.195,09 €
Außenanlagen		
	Landschafts- und Verkehrswegebauarbeiten	403.471,29 €
Summe Außenanlagen		403.471,29 €
Ausstattung		
20	Tische/Stühle/Schränke	34.739,21 €
22	Spinde	25.000,00 €
33	Werkstatteinrichtung	126.221,87 €
Summ	Summe Ausstattung	185.961,08 €
Baunebenkosten		
	Baunebenkosten	1.444.500,00 €
Summe Baunebenkosten		1.444.500,00 €
GESAMTSUMME KG 100 - 700 brutto		7.385.176,80 €