

KGr	Bezeichnung	Kostenschätzung
	<b>EDS: Umbau HM-Whg</b>	<b>77.000,00</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	
	<b>Investitionszuschüsse</b>	
	Eigenanteil Stadt Rottweil	77.000,00
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>	
	Bestand	
<b>200</b>	<b>Erschließung</b>	
	Bestand	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>54.400,00</b>
	Umbauten: Abbruch von nichttragenden Wänden, Verlegung Eingang, Vergrößerung Terrasse, Umsetzung Küchenzeile aus der Achertschule, Akustikmaßnahmen	37.700,00
	Renovierung / Sanierung: Malerarbeiten, Erneuerung Bodenbeläge etc.	16.700,00
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>13.000,00</b>
	Heizung und Sanitär	6.500,00
	Elektriker	6.500,00
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>	
<b>600</b>	<b>Ausstattung</b>	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>9.600,00</b>
	Planungs- und Beratungsleistungen	9.600,00
	<b>Investitionszuschüsse</b>	
	noch zu klären	