

Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium - 1. BA

Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen

Kostenschätzung

KG.-Nr.	Kostengruppe	Leistungen	Menge / Einh.	EP / €	GP / €	Kosten Gewerk / €
100	Grundstück	nicht erfasst		--	--	--
200	Erschließung					15.250 €
	Summe 200 - Erschließung					15.250 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen					
310	Baugrube					3.600 €
320	Gründung					26.162 €
330	Außenwände					479.100 €
340	Innenwände					426.610 €
350	Decken					272.686 €
360	Dächer					498.325 €
370	Baukonstruktive Einbauten					40.000 €
390	Sonstige Maßnahmen					382.847 €
	SUMME 300 - Bauwerk/Baukonstruktion					2.129.330 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				234.430 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen				448.630 €	
430	Lufttechnische Anlagen				221.340 €	
	Summe 400 HLS					904.400 €
440	Starkstromanlagen				769.000 €	
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen				80.057 €	
480	Gebäudeautomation				144.633 €	
490	sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				29.155 €	
	Summe 400 Elektro					1.022.845 €
	SUMME 400 - Bauwerk/TechnischeAnlagen					1.927.245 €
500	Außenanlage					
510	Geländeflächen					33.500 €
520	Befestigte Flächen					40.000 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen					8.925 €
	SUMME 500 - Außenanlagen					82.425 €
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrenaufgaben					280.000 €
720	Vorbereitung der Objektplanung					15.000 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen					779.000 €
770	Allgemeine Baunebenkosten					113.000 €
	SUMME 700 - Nebenkosten					1.187.000 €
	SUMME 100 - 700				brutto	5.341.250 €