

Anlage 1 zu Vorlage Nr. 053/2014

Gesamtkostenzusammenstellung, KVP Schramberger Straße

	Baukosten brutto in €	Nebenkosten brutto in €	Baukosten inkl. Nebenkosten in €
Gewerk: Tiefbau und Straßenbau entspr. Angebot Fa. Stumpp	695.981,06	118.316,78	814.297,84
hiervon anteilige Kostenbeteiligung			
Land (RP Freiburg); s. Anlage 1	259.947,97	23.395,32	283.343,28
Landkreis Anteil KVP; pauschal	125.000,00	21.250,00	146.250,00
Landkreis Anteil K 5540; s. Anlage 2	67.126,17	11.411,45	78.537,62
ENRW EB Stadtentwässerung; s. Anlage 3	4.719,72	802,35	5.522,07
ENRW GmbH & CO.KG; s. Anlage 4	29.435,08	5.003,96	34.439,04
Anteil Stadt Rottweil (Tief- u. Straßenbau)	276.878,29	56.453,70	266.205,83
Gewerk: Sonstiges	100.500,00	1.000,00	101.500,00
Ausleuchtung FGÜ	35.000,00		35.000,00
Ergänzende Beleuchtung KVP	25.000,00		25.000,00
Beweissicherung	5.500,00		5.500,00
Veröffentlichung		1.000,00	1.000,00
Umleitungs- beschildung	15.000,00		15.000,00
Schlussvermessung unvorhergesehenes	20.000,00		20.000,00
Gesamtkosten KVP	796.481,06	119.316,78	915.797,84
Gesamtanteil Stadt Rottweil (gerundet)			368.000,00