

**Projekt :** FREIRAUMKONZEPT: Umgestaltung Omsdorfer Hang  
**Bauherr:** Stadt Rottweil, 78628 Rottweil

**Kostenübersicht Einzelmodule aus Entwurf vom 30.09.2014  
 bestehend aus Herstellkosten + Nebenkosten , Stand 16.10.2014**

	brutto	Anteil Stadt 40%	Anteil Förderprogramm 60%
<b>1 Modul Quartiersmitte</b>			
Herstellkosten + Nebenkosten Modul Quartiersmitte	84.750,00 €	33.900,00 €	50.850,00 €
<b>2 Modul Streetball</b>	brutto		
Herstellkosten+ Nebenkosten Modul Streetball	6.600,00 €	2.640,00 €	3.960,00 €
<b>3 Modul Strassenentwässerung</b>	brutto		
Herstellkosten + Nebenkosten Modul Mulden-Rigolensystem	24.100,00 €	9.640,00 €	14.460,00 €
<b>4 Modul Beleuchtung Haupterschliessung</b>	brutto		
Kosten Modul Beleuchtung	30.100,00 €	12.040,00 €	18.060,00 €
<b>Summe</b>	<b>145.550,00 €</b>	<b>58.220,00 €</b>	<b>87.330,00 €</b>

aufgestellt: Alexander Mezger, 16.10.14